

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare gli art. 56 e 57;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le “*procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia*”, emanato con D.R. n. 2242 del 12.06.2017, ed in particolare l’art. 6;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto del Rettore DR/2016/3743 del 14/11/2016 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 95 del 23 gennaio 2017, con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha nominato il dott. Paolo Chianese Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 per l’intervento: “GUS00.1709L – Lavori di integrazione impianto illuminazione viali Orto Botanico, sistemazione ingressi, restauro cassoni e pavimentazione viali Orto Botanico” CUP: E74H17000220005.

VISTO l’atto di validazione del progetto, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 21.03.2018;

CONSIDERATO che l’intervento in questione risulta inserito nel Programma Edilizio Triennale (in sigla PREDIT) per il triennio 2017/2019, annualità 2017, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 28/12/2016, che assegnava un importo di quadro economico pari ad € 320.000,00;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, predisposta ai sensi del richiamato Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia, (ed allegata alla presente determina ed ai cui contenuti di dettaglio specificamente si rinvia – All. A), con la quale:

) vengono trasmessi i seguenti atti di gara:

Tavola	Titolo	Allegato
EG01	Elenco Elaborati	1
EG02	Capitolato speciale d’appalto	2
EG03	Cronoprogramma	3
EG04	Disciplinare descrittivo e prestazionale	4
EG05	Quadro economico	5
EA01	Relazione illustrativa generale	6
EA02	Schede di restauro	7
EA03	Rilievo fotografico	8
EGA01	Planimetria di inquadramento generale e di urbanizzazione	9

EGA02	Planimetria dei vincoli	10
EGA03	Rilievo geometrico dell'area di intervento	11
EGA04	Rilievo materico	12
EGA05	Planimetria generale – Stato di fatto	13
EGA06	Planimetria generale degli interventi_1	14
EGA07	Planimetria generale degli interventi_2	15
EI01	Relazione specialistica elettrica, di calcolo ed illuminotecnica	16
EI02	Planimetria e particolari costruttivi impianto elettrico di illuminazione	17
EC01	Computo metrico estimativo	18
EC02	Elenco prezzi – Analisi nuovi prezzi	19
EC03	Stima incidenza manodopera	20
EC04	Stima incidenza sicurezza	21
EC05	Lista categorie delle lavorazioni	22
PSC1	Piano di sicurezza e coordinamento	23
	Allegato I: Layout di cantiere	24
	Allegato II: Cronoprogramma	25
	Allegato III: Stima dei costi per la sicurezza	26
PM	Piano di manutenzione	27
	Schema lettera d'invito e mod. A, B, B1, B2, C, D, E e F	28

)] viene definito, come di seguito riportato, il quadro economico dell'intervento:

Descrizione voce	
A) LAVORI a corpo, a misura e in economia	
A.1 Lavori a misura	€. 242.196,05
A.2 Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€. <u>1.000,00</u>
Sommano	€. 243.196,05
A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 5.402,81
A.4 Oneri discarica (non soggetti a ribasso)	€. <u>3.500,00</u>
TOTALE LAVORI (A)	€. 252.098,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1 Imprevisti e accantonamenti	€. 5.494,60
B.2 Spese di collaudo (prove materiali, ecc)	€. 500,00
B.3 Incentivazione	€. 5.041,98
B.4 Spese di pubblicità	€. 200,00
B.5 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€. 500,00
B.6 IVA (22%) di A1 + A2 + A.3 + B.1 + B.2 + B.4 e B.5	€. <u>56.164,56</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€. 67.901,14
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)	€. 320.000,00

)] viene proposto, per le motivazioni ivi indicate, di:

- indire una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera a), del D. Lgs.50/2016, con esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 2) e comma 8). La scelta di tale procedura, scaturisce da due ordini di fattori:
 - 1) per l'esigenza di rendere più celere l'esperimento di gara, in considerazione dell'urgenza di provvedere al rifacimento dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione del terrazzo di copertura del Museo di Mineralogia.
 - 2) per gli elevati standard di precisione e dettaglio del progetto esecutivo realizzato, che garantiscono una elevata qualità al progetto stesso che verrà posto a base della procedura di gara.
- di invitare – mediante sorteggio – almeno 20 tra le ditte che si renderanno disponibili, se risulterà tale il numero dei candidati, ed in possesso dei requisiti previsti, tra quelle che risponderanno alla pubblicazione della manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D. Lgs.50/2016
- stipulare il contratto a misura;
- in ragione della natura dell'appalto consistente nella realizzazione di lavori di integrazione impianto illuminazione viali Orto Botanico, sistemazione ingressi, restauro cassoni e pavimentazione viali Orto Botanico esistenti e che, quindi, si prevede l'eventualità di eseguire lavorazioni aggiuntive a seguito delle opere di demolizione e rimozione dell'esistente, ai sensi dell'articolo 106 co 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva di autorizzare, con successivo atto del RUP, modifiche contrattuali nonché varianti finalizzate a soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e che siano legate alla specificità dell'opera da realizzare; tali modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):
 - 1. laddove comportino l'esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara;
 - 2. per importi fino al limite del 20% dell'ammontare complessivo dell'appalto;
- ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali e/o varianti si terrà conto dei prezzi di contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terrà conto del prezzario regionale Campania annualità 2016 vigenti alla data del presente bando, sui quali sarà applicato il ribasso offerto; in ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra riportato, l'importo lordo massimo pagabile, sul quale calcolare anche il contributo ANAC, è pari a: € 252.098,86 + € 50.419,77 = € 302.518,63 dato dalla somma dei lavori a misura, lavori in economia, oneri discarica, oneri sicurezza e importo clausola di cui all'articolo 106 co 1 lett. a) del D.lgs.50/2016;

CONSIDERATO che il Dirigente della Ripartizione Edilizia condivide, sul piano tecnico, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento (riportate Relazione Istruttoria allegata alla presente determina e dalla quale risulta anche il quadro economico sopra riportato) e i contenuti degli **atti identificati come allegati dal n.1 al n. 28** (da porre a base della procedura), nonché la proposta attinente alla tipologia ed oggetto del contratto ed alla procedura di scelta del contraente;

tutto ciò premesso,

DECRETA

di indire una procedura di gara negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione dei "Lavori di integrazione impianto illuminazione viali Orto Botanico, sistemazione ingressi, restauro cassoni e pavimentazione viali Orto Botanico" - avente CIP: GUS00.1709L, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 co. 4, lettera a), con

esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art.97, comma 2 e 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con un importo presunto a base d'asta di €. 242.196,05 oltre € 1.000,00 per lavori in economia (non soggetti a ribasso), oltre €. 5.402,81 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 3.500,00 per oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso), con le clausole e come in premessa meglio specificato, oltre somme a disposizione.

Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

Descrizione voce		
C)	LAVORI a corpo, a misura e in economia	
	A.1 Lavori a misura	€. 242.196,05
	A.2 Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€. 1.000,00
	Sommano	€. 243.196,05
	A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 5.402,81
	A.4 Oneri discarica (non soggetti a ribasso)	€. 3.500,00
	TOTALE LAVORI (A)	€. 252.098,86
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	B.1 Imprevisti e accantonamenti	€. 5.494,60
	B.2 Spese di collaudo (prove materiali, ecc)	€. 500,00
	B.3 Incentivazione	€. 5.041,98
	B.4 Spese di pubblicità	€. 200,00
	B.5 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€. 500,00
	B.6 IVA (22%) di A1 + A2 + A.3 + B.1 + B.2 + B.4 e B.5	€. 56.164,56
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€. 67.901,14
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)	€. 320.000,00

Gli atti di gara sono i seguenti:

Tavola	Titolo	Allegato
EG01	Elenco Elaborati	1
EG02	Capitolato speciale d'appalto	2
EG03	Cronoprogramma	3
EG04	Disciplinare descrittivo e prestazionale	4
EG05	Quadro economico	5
EA01	Relazione illustrativa generale	6
EA02	Schede di restauro	7
EA03	Rilievo fotografico	8
EGA01	Planimetria di inquadramento generale e di urbanizzazione	9
EGA02	Planimetria dei vincoli	10
EGA03	Rilievo geometrico dell'area di intervento	11
EGA04	Rilievo materico	12
EGA05	Planimetria generale – Stato di fatto	13
EGA06	Planimetria generale degli interventi_1	14
EGA07	Planimetria generale degli interventi_2	15
EI01	Relazione specialistica elettrica, di calcolo ed illuminotecnica	16
EI02	Planimetria e particolari costruttivi impianto elettrico di illuminazione	17
EC01	Computo metrico estimativo	18

EC02	Elenco prezzi – Analisi nuovi prezzi	19
EC03	Stima incidenza manodopera	20
EC04	Stima incidenza sicurezza	21
EC05	Lista categorie delle lavorazioni	22
PSC1	Piano di sicurezza e coordinamento	23
	Allegato I: Layout di cantiere	24
	Allegato II: Cronoprogramma	25
	Allegato III: Stima dei costi per la sicurezza	26
PM	Piano di manutenzione	27
	Schema lettera d'invito e mod. A, B, B1, B2, C, D, E e F	28

-) di stabilire che gli atti di gara sono integrati con i seguenti:
- Protocollo di Legalità (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
 - Codice di comportamento di Ateneo (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
 - Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del C.d.A n.47 del 29.01.2015 (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
-) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del D. Lgs.50/2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
-) di prendere atto che il RUP, ai sensi dell'art. 106-comma 1, lettera a) - del D. Lgs.50/2016, nella lettera di invito ha previsto l'affidamento di lavori supplementari/complementari nel limite del 10% dell'importo contrattuale che potranno trovare copertura successivamente nel quadro economico post gara nel limite della somma stanziata;
-) di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento ed in particolare la pubblicazione degli atti previsti dal Piano Anticorruzione adottato dall'Ateneo;
-) di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

Il contratto sarà stipulato a misura.

IL DIRIGENTE
della Ripartizione Edilizia
ing. Ferdinando Fisciano
firmato digitalmente

Ripartizione Edilizia – Il Dirigente: Ing. Ferdinando Fisciano
Unità organizzativa: *Ufficio di Supporto alla Programmazione della Manutenzione Ordinaria*
Il Capo dell'Ufficio: *geom. Giovanni Rescigno*
e-mail g.rescigno@unina.it

Si segnala che l'importo trova copertura finanziaria nel PREDIT del bilancio finanziario 2018 – codice progetto GUS00.1709L – conto CA.01.10.02.01.04.03 – (*Capitolo della Manutenzione Straordinaria su fabbricati non residenziali*) – vincolo 177 - Esercizio finanziario anno 2018

a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	<input type="checkbox"/>
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	<input type="checkbox"/>

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2018				
BUDGET ECONOMICO				
Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
n. Vincolo	Importo			
Note:				

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2018							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
			N. scrittura	Importo			
Importo	Importo	Importo					
		320.000,00	30549	320.000,00	*	**	GUS00.1709L
Note:							

Per la copertura economico-finanziaria:

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UFFICIO.....^{UCA 1}.....

Il Capo dell'Ufficio: MARIALETIZIA ALBANO

L'addetto: SIMONA SCOLARICI

* CA.01.10.02.01.04.03

** MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI NON RESIDENZIALI